

INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE SOROCABA

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARTE I)

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e ordenados													
INSS/RRF													
PIS													
FGTS													
Férias													
13º salário													
Dissídio Coletivo													
Vale transporte													
Vale alimentação													
Provisionamento (Rescisões, Fundo Reserva)													
Outros:													
RECURSOS HUMANOS 6 (RPA/INF) - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de expediente													
Materiais pedagógicos													
Materiais para pequenos reparos/manutenção													
Materiais de limpeza, higiene e descartáveis													
Outros:													
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	33.750,00	83.500,00
Curadona de Obras e Histórica (Pro Bono)													
Redator (Pro-Bono)													
Profissional Generalista 3D e Retouch para Fotos 360											9.000,00	7.500,00	
Profissional Fotografo (60 Obras)											10.000,00		
Profissional para Pos Produção de Fotografia												6.000,00	
Profissional Generalista 3D para Scan 3D											4.800,00		
Profissional de Produtos (UI/UX) do Website (Museu Virtual)											3.250,00	3.250,00	
Assessoria Projeto ((Website/Plataforma) Pequenos Ajustes)											17.000,00	17.000,00	
Pagamento Registro / Servidor Dominio											700,00		
Desenvolvimento (Programação)											5.000,00		
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Locação de equipamentos													
Outros:													
Locação de equipamentos Manuseio (Cerberus) (Fotografia/360 Para 10 obras											5.000,00		
Equipamento Scan 3D (Para 10 Obras) Locação											1.500,00		
Locação da Plataforma (Museu Virtual)											2.500,00		
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica													
Água													
Telefone													
Internet													
COMBUSTÍVEL - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível (limitado a R\$ 200,00)													
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
OUTRAS DESPESAS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(descrever item a item)													
(descrever item a item)													
TOTAL FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	33.750,00	92.500,00